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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Αντικείμενο  Διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την ανάπλαση και την  διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων του Δήμου Άνδρου, με την προμήθεια – εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, οργάνων 

άθλησης εξωτερικού χώρου, στοιχείων πράσινου, οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού 

εξοπλισμού. 

Για την εν λόγω ανάπλαση έχει ληφθεί  υπόψη η κάτοψη του υπό διαμόρφωση χώρου, 

έκτασης 700 τ.μ. περίπου, και η ανάγκη για την  δημιουργία νέων  δραστηριοτήτων, για όλο 

το εύρος ηλικιών, και χώρων αναψυχής και πρασίνου για τους επισκέπτες και τους 

κατοίκους της περιοχής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά στις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της μελέτης. Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να 

καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης των προς 

προμήθεια προϊόντων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 

παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση 

γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις 

επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι 

να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε 

κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα 

υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, 

τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει 

αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή 

θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας ως προς τα καθήκοντα και 

τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

Ο Προμηθευτής μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα, ώστε να 

βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας 

4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για 

έγκριση του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει 

από το διαγωνισμό. 

4.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

προσκομίζοντας απαραίτητα την εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή 

εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η 

προμήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και 

θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. 
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4.3 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή δεν 

υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες 

6.1 Ολη η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου, με υπαιτιότητα 

του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία 

συμφωνείται από τώρα σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν 

έχει παραδοθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν 

δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων 

συστημάτων.  Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης 

ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

4.3 του άρθρου 4. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση  

7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στη Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα 

εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του εξοπλισμού. Παράλληλα, θα 

υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις 

ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την  Υπηρεσία καθώς και 

κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η Υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για 

τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού στο 

σύνολό του. 

7.2 Η εγκατάσταση κάθε μέρους της προμήθειας θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος 

θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του 

εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Εξοπλισμού - Πληρωμές 

8.1 Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου 

αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή της εν λόγω προμήθειας. 

8.2 Η παραλαβή-πληρωμή θα γίνει σε ένα στάδιο ως εξής: 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού και αφού έχει 

ολοκληρωθεί με μέριμνα του Αναδόχου η επιτυχής πιστοποίηση της χρήσης του 

χώρου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, συντάσσεται πρωτόκολλο 

οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Ο λογαριασμός που θα συνταχθεί θα 
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είναι ο τελικός και θα αφορά το συνολικό ποσό της σύμβασης. Μετά την 

αποπληρωμή του θα επιστραφεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης.   

Προβλέπεται, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, η δυνατότητα χορήγησης έντοκης 

προκαταβολής με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Ν.4412/2016. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης 

προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 

200, παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

8.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στη Υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό με 

τον εξοπλισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά του με τους όρους της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή. 

8.4  Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή, η Υπηρεσία 

επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστημα κατά τα στάδια των παραλαβών με τη 

βοήθεια του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε αποκατάσταση. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστημα είτε η 

συσκευή εκείνη που προκαλεί απόκλιση. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη συσκευή με άλλη μέσα σε τρεις (3) 

ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, δεν γίνεται παραλαβή 

και ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί έκπτωσης του αναδόχου (άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Συντήρηση εξοπλισμού 

Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές 

πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού. Το πρόγραμμα συντήρησης θα αφορά στον 

συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, 

όποτε κληθεί, υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας.  

ΑΡΘΡΟ 10ο:  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα καλύπτεται από εγγύηση του προμηθευτή διάρκειας δώδεκα 

(12) μηνών. Από την εγγύηση αυτή εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά, για τα οποία ο χρόνος 

εγγύησης τους θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκκινεί με την ολοκλήρωση της παραλαβής του εξοπλισμού. Ο 

Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για όλη την διάρκεια της 

εγγύησης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης σε περιπτώσεις 

βλαβών ή αστοχιών που οφείλονται σε κακό χειρισμό, ελαττωματική-πλημμελή χρήση, 

ελλιπή συντήρηση. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλου, 

σύμφωνα με το άρθρο 6.6 της Διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο:  Αναπροσαρμογή τιμών 

Η Υπηρεσία με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή των 

τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού μέχρι και την τελική παραλαβή 

του, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη. Επίσης δεν γίνονται 

δεκτές αντιπροσφορές. 

Άρθρο 12. Υλοποίηση Προμήθειας 

14.1 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, ειδικευμένο και ανειδίκευτο, 

για την επιτυχή εγκατάσταση και έλεγχο της προμήθειας, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. Επίσης, ο Προμηθευτής θα ορίσει κατάλληλο άτομο το οποίο θα 

παρακολουθεί και θα έχει πλήρη γνώση της πορείας των εργασιών εγκατάστασης και 

λειτουργίας του εξοπλισμού της προμήθειας, με τον οποίο θα συνεργάζεται η 

Υπηρεσία, όποτε απαιτείται, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

14.2 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Υπηρεσία όταν ολοκληρώνεται κάθε 

λειτουργικό μέρος της προμήθειας, καθώς και όταν ολοκληρωθεί όλη η προμήθεια. Ο 

Προμηθευτής θα εκτελεί ελέγχους παρουσία στελέχους της Υπηρεσίας προς 

διασφάλιση της λειτουργικότητας και των προδιαγραφών της προμήθειας. 

Άρθρο 13. Εκτέλεση εργασιών  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του σε λειτουργούσες 

εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν 

εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται κατόπιν 

συννενόησης με την αρμόδια Υπηρεσία, με στόχο την ελαχιστοποίηση της διακοπής.  

 

ΑΝΔΡΟΣ, 23-10-2023 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                              Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. του Δήμου Άνδρου 
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Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός                                                               Πολιτικός Μηχανικός 


		2023-11-17T11:44:09+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




