
 
            

                                                                                                      
   

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Άνδρος,  11 Αυγούστου 2023 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 8664 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

        Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ                                  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                           

ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ  
 
 

EΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ 
 
 
Αρ. Μελέτης: 09/2022  
 
CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075)  
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
                                                                                                       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΡΓΟΥ:  910.000,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 
 
ΚΑΕ:  63.7312.0009 

 
 

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα προβλεπόμενα για την έκδοση της απαιτούμενης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο:  

" ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ " 
 
 

Αντικείμενο 
Το «έργο», περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων ύδρευσης των οικισμών Καλυβάρι και Βαρίδι της 
Κοινότητας Μακροταντάλου, ήτοι: 
Α) αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου,  
Β) αντικατάσταση και επέκταση των αγωγών του εσωτερικού υδραγωγείου, και 
Γ) οικοδομικές εργασίες για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των δύο υφιστάμενων 
δεξαμενών.  
Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου ανέρχεται στα 12.965 μ. Το επιμέρους μήκος ανά σωλήνα 
είναι: 
Φ90 – 16 Ατμ: 9.685,00 μ.  
Φ90 – 25 Ατμ: 3.380,00 μ.  
Σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν βαλβίδες μείωσης της πίεσης, δικλείδες  
απομόνωσης του δικτύου, δικλείδες εκκένωσης και αεραεξαγωγοί. Καθόλη τη διαδρομή του 
εσωτερικού δικτύου και όπου υπάρχει υφιστάμενη  ιδιοκτησία-κατοικία στον οικισμό  θα γίνει 
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ανακατασκευή της υφιστάμενης σύνδεσης με το δίκτυο έως τον υδρομετρητή.  
Στις δύο δεξαμενές (Δ1 και Δ2) προβλέπονται εργασίες: αναβάθμισης/αντικατάστασης όλων 
των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων τους, μόνωσης (εξωτερικά και εσωτερικά), 
εξωτερικών επιχρισμάτων και βαφής, και τέλος ανακατασκευής των βανοφρεατίων με 
σκυρόδεμα και κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο.   

 
Προϋπολογισμός  έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 910.000,00 Ευρώ (δεν υπόκειται σε 
ΦΠΑ)  και αναλύεται σε: 
 
Δαπάνη Εργασιών   655.468,55 €  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  117.984,34€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 116.017,93€, 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ   12.980,00€ 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού  7.549,18€ σύμφωνα με το άρθρο 
153 του ν. 4412/2016. 
 
               
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες 
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

 
Πηγή χρηματοδότησης:   
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075). 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΤΑ 075 (αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 
2023//18-05-2023  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0), 
για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού  Β. 
Τηλεμετρία - τηλεχειριμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια 
ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-
9ΛΩ).  
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU. 

 
 
Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:   

-Έτος 2023: ΚΑΕ  63.7312.0009 Ποσό  910.000,00€ 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075)  
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
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Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 80/2016 τίτλος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελούν οι Συλλογικές Απoφάσεις (ΣΑ) 
Έργων και μελετών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ.80, παρ.1 του Ν. 
4270/2014. 
 
Προθεσμία υλοποίησης : Δώδεκα (12)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 

 
                                                                                                       

Η συντάξασα                                                                                 Ο  Δήμαρχος Άνδρου 
 

 
  Ειρήνη  Παρλιάρου        Δημήτριος Λοτσάρης 

   Τοπογράφος  Μηχανικός  Τ.Ε.        
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