

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Είδος εργασίας	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΝ Α-2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών	ΟΔΝ Α-3.2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας έως Ε4	ΟΔ Ν Α-18.1. Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-06-00-00
Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΝ Α-20-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΝ Β-1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΝ Β-29.2.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΝ Β-29.3.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΝ Β-29.3.4-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΝ Β-30.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00

Χαλύβδινο δομικόπλέγμαB500C
εκτόςυπογείων έργων

ΟΔΝ Β-30.3-Α

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00

1.5 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης
και τοποθέτηση

ΥΔΡ 12.01.01.06-

προκατασκευασμένωντσιμεντοσωλήνων
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
διαμέτρουD800 MM

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης
και τοποθέτηση

ΥΔΡ 12.01.01.07-

προκατασκευασμένωντσιμεντοσωλήνων
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής
διαμέτρουD1000 MM

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους

ΟΔΝ Γ-1.1.M-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου

πάχους 0,10 m

ΟΔΝ Γ-1.2.M-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

ΟΔΝ Γ-2.2.M-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00

Κατασκευή ερεισμάτων

ΟΔΝ Γ-5.M-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΟΔΝ Δ-3-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,
ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται
με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2

ΟΔΝ Ε-1.1.6-A

ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με
αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

ΟΔΝ Ε-8.2.2-A

ΕΛΟΤ Ε-8.2.2-A

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές,
πλευράς 0,90 m

ΟΔΝ Ε-9.1-A

ΕΛΟΤ Ε-9.1-A

Στύλος πινακίδων από γαλβαν.
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ##)

ΟΔΝ Ε-10.1-A

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00

Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή

ΟΔΝ Ε-17.1-A

ΕΛΟΤ Ε-17.1-A

Άνδρος, 20/03/2023
Η συντάξασα

Άνδρος, 20/03/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.& Π..

Ειρήνη Παρλιάρου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Γκλάρας
Πολιτικός Μηχανικός

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

ΤΠ1501-01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφοράσκυροδέματος
ΤΠ1501-01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
ΤΠ1501-01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
ΤΠ1501 -01-01 -04-00	Εργοταξιακάσυγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΤΠ1501 -01-01 -05-00	Δομητική συμπίκνωσησκυροδέματος
ΤΠ1501-01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΤΠ 1501 -01 -02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοίσκυροδέματος
ΤΠ1501-01-03-00-00	Ικριώματα
ΤΠ1501-01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΤΠ1501-01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδουτου) έγχυτουςκυροδέματος
ΤΠ1501-02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΤΠ1501 -02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
ΤΠ1501-02-06-00-00	Ανάπτυξη - εκμετάλλευσηλατομείων και δανειοθαλάμων
ΤΠ1501-02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΤΠ1501 -05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΤΠ1501-05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΤΠ1501 -05-04-07-00	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

Άνδρος, 20/03/2023
Η συντάξασα

Άνδρος, 20/03/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ. & Π.

Ειρήνη Παρλιάρου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Γκλάρας
Πολιτικός Μηχανικός