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Α. ΟΜΑΔΑ  Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
ΟΔΟ - Α-4.2

ΟΔΟ-1220 Α.Τ.1 m3 60,00 14,50 870,00

2
Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε 

έδαφος πάσης φύσεως

ΟΔΟ. Α -4.4
ΟIK-2113 Α.Τ.2 m3 150,00 14,40 2.160,00

3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
 ΟΔΟ Α-12

ΟΙΚ-2227 Α.Τ.3 m3 56,00 36,10 2.021,60

4

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατομής ή τάφρου 

ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος 

ΟΔΟ Α-14 ΟΔΟ-1310 Α.Τ.4 m. 500,00 0,65 325,00

5
Ισοπέδωσις και μόρφωση 

καταστρώματος
ΣΧ. ΟΔΟ. Α.17 ΟΔΟ-1420 Α.Τ.5 m

2 2600,00 0,20 520,00

6 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α -20 ΟΔΟ-1530 Α.Τ.6 m3 220,00 1,05 231,00

7 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΟΙΚ. 10.04 ΟΙΚ-1127 Α.Τ.7
ton x 

10 m
250,00 2,00 500,00

8
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,00μ 
ΟΔΟ.  Β-1 ΟΔΟ - 2151 Α.Τ.8 m3 700,00 13,60 9.520,00

9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ. Δ -1 ΟΙΚ-2269A Α.Τ.9 m 65,00 1,00 65,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α -  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 16.212,60
B.

10

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 

γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ.                     

Β-29.3.2
ΟΔΟ - 2532 Α.Τ.10 m3 545,00 104,00 56.680,00

11

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 

σκυρόδεμα C16/20  

ΟΔΟ Β-29.3.4 ΟΔΟ-2532 Α.Τ.11 m3 55,00 126,00 6.930,00

12

Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 

μεσκυρόδεμα C20/25

ΟΔΟ.                     

Β-29.4.5
ΟΔΟ - 2551 Α.Τ.12 m3 160,00 133,00 21.280,00

13

Πρόσθετη αποζημίωση για την 

προμήθεια αδρανών, λόγω ειδικών 

συνθηκών στο νησί της Άνδρου 

(μονοπώλιο+ θαλάσσια μεταφορά + 

χερσαία εκτός Άνδρου).  

Σχ. ΟΔΟ.                   

Β-29.4.5

Δεν 

αναθεωρείται 
Α.Τ.13 m3 760,00 35,00 26.600,00

14
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 

B500C εκτός υπογείων έργων
ΟΔΟ . Β-30.2 ΟΔΟ - 2612 Α.Τ.14 Kgr 14000,00 1,15 16.100,00

15
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 

υπογείων έργων
ΟΔΟ . Β-30.3 ΥΔΡ - 7018 Α.Τ.15 Kgr 8800,00 1,15 10.120,00

16 Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου ΟΔΟ . Β-6 ΟΔΟ-2253 Α.Τ.16 m3 240,00 76,70 18.408,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ Δ. 
ΑΝΔΡΟΥ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ



17

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 

χωρικού τύπου -Διαμόρφωση όψεων 

λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού 

τύπου

ΟΙΚ. 45.01.02 ΟΙΚ-4502 Α.Τ.17 m2 155,00 11,20 1.736,00

18

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 

19x19x39 cm - Με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

ΟΙΚ. 47.01.02 ΟΙΚ-4702 Α.Τ.18 m2 45,00 20,00 900,00

19

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

ΥΔΡ. 

12.01.01.05
ΥΔΡ 6551.5 Α.Τ.19 m. 6,00 72,00 432,00

20

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

ΥΔΡ. 

12.01.01.07
ΥΔΡ 6551.7 Α.Τ.20 m. 10,00 144,00 1.440,00

21

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U συμπαγούς τοιχώματος - 'Αγωγοί 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 

41, DN 200 mm

ΥΔΡ. 12.10.04 ΥΔΡ 6711.2 Α.Τ.21 m. 6,00 9,30 55,80

22

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής -

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 

χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

ΥΔΡ. 11.02.02 ΥΔΡ 6752 Α.Τ.22 Kgr 150,00 3,10 465,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β -  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 161.146,80

177.359,40

31.924,69

209.284,09

31.392,61

240.676,71

500,00

90,00

241.266,71

12.765,55

254.032,26

60.967,74

315.000,00

       Άνδρος, 28  / 03 / 2025

H συντάξασα    Ο  Αν/της Προϊστάμενος  Δ.Τ. & Π.

Ειρήνη Παρλιάρου

Τοπογράφος Μηχανικός Τ. Ε.

 Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε        

    Άνδρος,  28  / 03 / 2025

  Κωνσταντίνος  Γκλάρας

    Πολιτικός Μηχανικός    

Αναθεωρήσεις 

Γενικό Σύνολο

 ΦΠΑ 24,00%

 Άθροισμα Εργασιών (1)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)

Άθροισμα Εργασιών (2)

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   15%

Προυπολογισμός έργου

Απολογιστική δαπάνη βάσει  
τιμολογίου για τις ποσότητες  
ακαταλλήλων αποβλήτων στην 
ΑΕΚΚ:

Εργολαβικό Όφελος 18% επί 
των απολογιστικών

Σύνολο
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